
 
Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2026   
VIKLoods (AVA 2026) 

Artikel 1: Offerte 
1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch 
uitgebracht, behoudens spoedeisende 
omstandigheden. 
2. In de offerte wordt onder meer aangegeven: 

a. de plaats van het werk; 
b. een omschrijving van het werk; 
c. volgens welke tekeningen, technische 

omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen 
het werk zal worden uitgevoerd; 

d. het tijdstip van aanvang van het werk; 
e. de termijn waarbinnen het werk zal worden 

opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij 
een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare 
werkdagen te noemen; 

f. de prijsvormingmethode die voor de uit te 
voeren werkzaamheden zal worden 
gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij de 
prijsvormingmethode aanneemsom noemt 
de aannemer een vast bedrag voor het in de 
offerte omschreven werk. Bij de 
prijsvormingmethode regie doet de 
aannemer een opgave van de prijsfactoren 
(zoals uurtarieven, opslagen en 
eenheidsprijzen van de benodigde 
materialen). De verschuldigde omzetbelasting 
wordt in de offerte afzonderlijk vermeld; 

g. of betaling van de aanneemsom in termijnen 
zal plaatsvinden; 

h. of op het werk een risicoregeling van 
toepassing zal zijn, en zo ja welke; 

i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo 
ja met welke; 

j. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en 
zo ja welke; 

k. de toepasselijkheid van deze algemene 
voorwaarden op de offerte en op de daaruit 
voortvloeiende aannemingsovereenkomst. 

3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande 
die dag gedurende dertig dagen. 
4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen 
en berekeningen, die door de aannemer of in zijn 
opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de 
aannemer. Zij mogen niet aan derden ter hand 
worden gesteld of getoond met het oogmerk een 
vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen 
evenmin worden vermenigvuldigd. Indien geen 
opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden 
binnen 14 dagen na een daartoe door de aannemer 
gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan 
hem te worden teruggezonden. 
5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de 
aannemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met 
het tot stand brengen van de offerte aan degene op 
wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te 
brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de 
offerte heeft bedongen. 
6. Onder "consument" wordt in deze voorwaarden 
verstaan: de opdrachtgever, natuurlijk persoon, die 
niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf. In offertes aan een consument worden prijzen 
inclusief omzetbelasting vermeld. Deze voorwaarden 
laten de rechten die de consument op grond van 
dwingend recht toekomen onverlet. 

Artikel 2: Overeenkomst en contractstukken 
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige 
aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. 
2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of 
meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en 
heeft de aannemer tegenover ieder van hen recht op 
nakoming voor het geheel. 
3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken 
worden, met inachtneming van de billijkheid, 
uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie 
deze zijn opgesteld. Dit laat onverlet de verplichting 
van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van 
klaarblijkelijke tegenstrijdigheden. 
4. Indien de overeenkomst met een consument op 
afstand of buiten de verkoopruimte wordt gesloten, 
heeft de consument het recht de overeenkomst 

binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te 
herroepen (artikel 6:230o BW). De aannemer  
verstrekt de consument vóór het sluiten van de 
overeenkomst de wettelijk voorgeschreven 
informatie, waaronder het modelformulier voor 
herroeping. 
5. Het herroepingsrecht geldt niet voor zaken die 
volgens specificaties van de consument zijn 
vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke 
persoon bestemd zijn (artikel 6:230p sub f BW). De 
aannemer wijst de consument daar vóór het sluiten 
van de overeenkomst op. 
6. Indien de consument wenst dat de uitvoering van 
het werk aanvangt tijdens de herroepingstermijn, 
verzoekt hij daar uitdrukkelijk om. Bij herroeping is de 
consument in dat geval een evenredige vergoeding 
verschuldigd voor hetgeen reeds is uitgevoerd. 

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever 
1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de 
opdrachtgever ervoor dat de aannemer tijdig kan 
beschikken: 

a. over de voor de opzet van het werk 
benodigde gegevens en goedkeuringen 
(zoals publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen), zo 
nodig in overleg met de aannemer; 

b. over het gebouw, het terrein of het water 
waarin of waarop het werk moet worden 
uitgevoerd; 

c. over voldoende gelegenheid voor 
aanvoer, opslag en/of afvoer van 
bouwstoffen en hulpmiddelen; 

d. over aansluitingsmogelijkheden voor 
elektrische machines, verlichting, 
verwarming, gas, perslucht en water. 

2. Indien het inschakelen van een kwaliteitsborger is 
vereist, zorgt de opdrachtgever daarvoor tenzij 
anders is overeengekomen. 
3. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor 
rekening van de opdrachtgever. 
4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór 
de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zelf dan 
wel door derden werkzaamheden aan het werk uit te 
(laten) voeren, behoudens toestemming van de 
aannemer. 
5. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische 
toestemming van de aannemer is het de 
opdrachtgever niet toegestaan om vóór oplevering 
zijn rechtsverhouding tot de aannemer over te 
dragen aan een derde. 

Artikel 4: Verplichtingen van de aannemer 
1. De aannemer is verplicht het werk goed en 
deugdelijk en naar de bepalingen van de 
overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het 
werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan 
personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt 
beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of 
namens de opdrachtgever gegeven orders en 
aanwijzingen op te volgen. 
2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat 
de totstandkoming van het werk binnen de 
overeengekomen termijn verzekerd is. 
3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding 
geeft, stelt de aannemer zich voor aanvang van het 
werk op de hoogte van de ligging van kabels en 
leidingen. 
4. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de 
voor de uitvoering van het werk van belang zijnde 
wettelijke voorschriften en beschikkingen van 
overheidswege, voor zover deze op de dag van de 
offerte gelden. De aan de naleving van deze 
voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen 
zijn voor zijn rekening. 
5. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wij- 
zen op onvolkomenheden in door of namens de 
opdrachtgever voorgeschreven constructies en 
werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever 
gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op 
gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en 

hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of 
redelijkerwijs behoorde te kennen. 
6. Indien de prijsvormingmethode regie is 
overeengekomen, maakt de aannemer 
weekrapporten op en dient hij deze in bij de 
opdrachtgever. In de weekrapporten worden onder 
meer aantekeningen opgenomen betreffende de 
bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien de 
opdrachtgever tegen de inhoud van een weekrapport 
bezwaar heeft, stelt hij de aannemer daarvan onder 
opgave van redenen zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen een week na ontvangst van het 
weekrapport schriftelijk of elektronisch op de hoogte. 

Artikel 5: Kostenverhogende omstandigheden 
1. Kostenverhogende omstandigheden zijn 
omstandigheden: die van dien aard zijn dat bij het 
tot stand komen van de overeenkomst geen rekening 
behoefte te worden gehouden met de kans dat zij 
zich zouden voordoen, die de aannemer niet kunnen 
worden toegerekend en die de kosten van het werk 
verhogen. 
2. Kostenverhogende omstandigheden geven de 
aannemer recht op vergoeding van de daaruit 
voortvloeiende gevolgen. Indien de 
opdrachtgever een consument is en de 
kostenverhoging plaatsvindt binnen drie 
maanden na het sluiten van de overeenkomst, is 
de consument bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden (artikel 6:236 aanhef en onder i BW), 
onverminderd zijn bevoegdheid ingevolge lid 4. 
3. Indien de aannemer van oordeel is dat 
kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, 
dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig 
mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te 
stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn 
overleg plegen omtrent de vraag of kosten- 
verhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo 
ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid 
en billijkheid zal worden vergoed. 
4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van 
toe te stemmen in een vergoeding het werk te beper- 
ken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag 
dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd 
zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
worden vastgesteld. 

Artikel 6: Meer en minder werk 
1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: 

a. ingeval van wijzigingen in de 
overeenkomst dan wel in de voorwaarden 
van uitvoering; 

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen 
van de stelposten; 

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare 
hoeveelheden; 

2. In geval van door de opdrachtgever gewenste 
wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de 
voorwaarden van uitvoering kan de aannemer slechts 
dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij 
de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de 
noodzaak van een daaruit voortvloeiende 
prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak 
uit zichzelf had moeten begrijpen. 
3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de 
voorwaarden van uitvoering zullen - behoudens 
spoedeisende omstandigheden - schriftelijk of 
elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van 
een schriftelijke of elektronische opdracht laat de 
aanspraken van de aannemer en van de opdracht- 
gever op verrekening van meer en minder werk 
onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht 
rust het bewijs van de wijziging op degene die de 
aanspraak maakt. 
4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde 
bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en 
die bestemd zijn voor hetzij 

a. Het aanschaffen van bouwstoffen; 
b. het aanschaffen van bouwstoffen en het 

verwerken daarvan; 
c. het verrichten van werkzaamheden, welke 

op de dag van de overeenkomst 



 

onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en 
welke door de opdrachtgever nader 
moeten worden ingevuld. Ten aanzien van 
iedere stelpost wordt in de overeenkomst 
vermeld waarop deze betrekking heeft. 

5. Bij de ten laste van een stelpost te brengen uit- 
gaven wordt gerekend met de door de aannemer 
voor die stelpost gemaakte kosten. Als sprake is van 
een bruto stelpost worden deze kosten verhoogd 
met een aannemersvergoeding van 10%. Als sprake 
is van een netto stelpost worden bij de afrekening 
uitsluitend de door de aannemer voor die stelpost 
gemaakte kosten verrekend met het bedrag van de 
stelpost. 
6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op 
het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van 
het verwerken daarvan in de aanneemsom begrepen 
en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze 
kosten zullen echter worden verrekend ten laste van 
de stelpost, waarop de aanschaffing van die 
bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de 
invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger 
zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs 
rekening heeft moeten houden. 
van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag 
in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de 
aannemer eerst kunnen factureren bij het gereed- 
komen van het meer werk dan wel bij de eerst 
komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is 
overeengekomen zal minder werk door de aannemer 
worden verrekend bij de eindafrekening. 

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het 
aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken 
daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de 
aanneemsom begrepen en worden deze afzonderlijk 
ten laste van de stelpost verrekend. 

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare 
hoeveelheden zijn opgenomen, en deze  
hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk 
tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden 
van de uit die afwijking voortvloeiende meer of 
minder kosten. 

9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het 
uitvoeren van meer werk, mag de aannemer bij wijze 
van voorschot 25% van het overeengekomen 
bedrag in rekening brengen. Het resterende 
gedeelte zal de aannemer eerst kunnen factureren 
bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij 
de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij 
anders is overeengekomen zal minder werk door de 
aannemer worden verrekend bij de eindafrekening. 

10. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt 
dat het totaalbedrag van het minder werk het 
totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de 
aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van 
het verschil van die totalen. De afrekening van netto 
stelposten wordt hierbij niet betrokken. 

Artikel 7: Betaling 
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, 
zendt de aannemer telkens bij of na het verschijnen 
van een betalingstermijn de desbetreffende 
termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de 
opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde 
omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld. 
2. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te 
vinden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met 
dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende 
termijnfacturen en de facturen met betrekking tot 
het overeengekomen meer werk dienen te zijn 
voldaan, onverminderd de toepasselijkheid van 
artikel 12 en op voorwaarde dat de aannemer deze 
facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. De 
aannemer is gerechtigd de factuur betreffende de bij 
oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de 
geplande oplevering in te dienen. 
3. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het 
werk als opgeleverd geldt, dient de aannemer de 
eindafrekening in. 
4. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde 
bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden 
uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de aannemer de 
eindafrekening heeft ingediend, een en ander 
onverminderd het bepaalde in artikel 12. 

Artikel 8: Oplevering en onderhoudstermijn 
1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aan- 
nemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is 
voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft 
aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt 
een door beide partijen te ondertekenen 
opleveringsrapport opgemaakt. Een door de 
opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door 
de aannemer niet wordt erkend wordt in het 
opleveringsrapport als zodanig vermeld. 
2. Indien de aannemer schriftelijk of elektronisch heeft 
medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is 
en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat 
weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het 
werk als opgeleverd. Indien de opdrachtgever een 
consument is, wijst de aannemer hem bij die 
mededeling op deze termijn en op het gevolg van het 
uitblijven van een reactie. 
3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij 
dat schriftelijk of elektronisch te doen onder 
vermelding van de gebreken die de reden voor 
afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de 
onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen 
geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een 
eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 
4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik 
neemt, geldt het werk als opgeleverd. 
5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of 
omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet 
van oplevering kan worden gesproken, zal de 
aannemer na overleg met de opdrachtgever een 
nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal 
zijn voor oplevering. 
6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is 
het werk voor risico van de opdrachtgever. 
7. Door de aannemer erkende tekortkomingen 
worden zo spoedig mogelijk hersteld. 
8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, 
gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in. 

Artikel 9: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering 
en schadevergoeding wegens te late oplevering 
1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden 
opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, 
wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, 
tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van 
het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of 
krachtens collectieve arbeidsovereenkomst 
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of 
andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, 
respectievelijk halve werkdagen, worden als 
onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet 
voor rekening van de aannemer komen- de 
omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, 
respectievelijk tenminste twee uren, door het 
grootste deel van de arbeiders of machines niet kan 
worden gewerkt. 
2. De aannemer heeft recht op verlenging van de 
termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd 
indien door overmacht, door voor rekening van de 
opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel 
als gevolg van meer en minder werk, niet van de 
aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen 
de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 
3. Bij overschrijding van de overeengekomen bouw- 
tijd is de aannemer een gefixeerde schadevergoeding 
aan de opdrachtgever verschuldigd van € 50 per 
werkdag tot de dag waarop het werk aan de 
opdrachtgever wordt opgeleverd, behoudens voor 
zover de aannemer recht heeft op 
bouwtijdverlenging. Voor de toepassing van dit lid 
wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag 
waarop het werk volgens de aannemer gereed was 
voor oplevering, mits het werk vervolgens als 
opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruik- 
neming van het werk door de opdrachtgever. 
4. De gefixeerde schadevergoeding is zonder 
ingebrekestelling verschuldigd en kan worden 
verrekend met hetgeen de aannemer nog toekomt. 
5. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt ten 
hoogste 10% van die aanneemsom. 
6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk 
wordt vertraagd door factoren, waarvoor de 

opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit 
voor de aannemer voortvloeiende schade en kosten 
door de opdrachtgever te worden vergoed. 

 

Artikel 10: In gebreke blijven van de 
opdrachtgever 
1. Indien de opdrachtgever met de betaling van 
hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de 
aannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij 
daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke 
handelsrente verschuldigd. Indien na verloop van 14 
dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft 
plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin 
bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd. Indien 
de opdrachtgever een consument is, is hij de 
wettelijke rente van artikel 6:119 BW verschuldigd en 
blijft de in de vorige zin bedoelde verhoging buiten 
toepassing. 
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de 
aannemer gerechtigd tot invordering van het 
verschuldigde over te gaan, mits hij de 
opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft 
aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen 
en die betaling is uitgebleven. Indien de aannemer 
tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden 
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de 
opdrachtgever, mits de hoogte hiervan in de 
aanmaning is vermeld. De aannemer is gerechtigd 
hiervoor in rekening te brengen het bedrag conform 
het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten. Bij een consument vangt de termijn 
van veertien dagen aan op de dag na die waarop de 
aanmaning door de consument is ontvangen (artikel 
6:96 lid 6 BW). 
3. Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer 
volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig 
betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om 
aan te nemen dat de opdrachtgever het de aannemer 
toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de 
aannemer gerechtigd om van de opdrachtgever 
genoegzame zekerheid te verlangen. 
4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende 
verplichting niet nakomt, is de aannemer gerechtigd 
het werk te schorsen tot het moment waarop de 
opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan 
wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits 
de aannemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk of 
elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen 
heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat 
onverlet het recht van de aannemer op vergoeding 
van schade, kosten en rente. 
5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement 
wordt verklaard, dan wel surseance van betaling 
aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een 
derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit 
beslag binnen een maand, al dan niet tegen 
zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de aan- 
nemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk 
te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te 
beëindigen. 
6. Indien op grond van dit artikel sprake is van 
schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide 
staat, is het bepaalde in artikel 13 van toepassing. 

Artikel 11: In gebreke blijven van de aannemer 
1. Indien de aannemer zijn verplichtingen ter zake van 
de aanvang of de voortzetting van het werk niet 
nakomt en de opdrachtgever hem in verband 
daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever 
hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo 
spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te 
vangen of voort te zetten. 
2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een 
derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien de 
aannemer na verloop van de in de aanmaning 
vermelde termijn in gebreke blijft mits de ernst van 
de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder 
voorwaarde dat de opdrachtgever zulks in de 
aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de 
opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in 
gebreke blijven van de aannemer voortvloeiende 
schade en kosten. 



 

3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die 
voor de aannemer voortvloeien uit de toepassing van 
het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven. 

Artikel 12: Opschorting van de betaling 
Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de 
overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de 
betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het 
met de opschorting gemoeide bedrag dient in 
redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. 
De opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de 
opschorting en de reden daarvan aan de aannemer. 

Artikel 13: Schorsing, beëindiging van het werk in 
onvoltooide staat en opzegging 
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het 
werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. 
Voorzieningen die de aannemer ten gevolge van de 
schorsing moet treffen, en schade die de aannemer 
ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan de 
aannemer vergoed. 
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het 
werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van 
de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren 
schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan 
de schorsing verbonden gevolg. 
3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan 
de aannemer bovendien vorderen, dat hem een 
evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte 
van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening 
gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet 
verwerkte maar wel reeds door de aannemer 
betaalde bouwstoffen. 
4. Indien de schorsing van het werk langer dan een 
maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in 
onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient 
overeenkomstig het volgende lid te worden 
afgerekend. 
5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 
De aannemer heeft in dat geval recht op de 
aanneem- som, vermeerderd met de kosten die 
hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten 
maken en verminderd met de hem door de 
beëindiging bespaarde kosten. De aannemer is 
gerechtigd om in plaats van voorgaande 
aanspraak 10% van de waarde van het niet 
uitgevoerde deel van het werk in 
rekening te brengen. De aannemer zendt de 
opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening 
van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de 
opzegging verschuldigd is.  

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever 
1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid 
voor de juistheid van de door of namens hem 
verstrekte gegevens. 
2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende 
toestand van bestaande gebouwen, werken en 
terreinen enerzijds en de toestand die de aannemer 
redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de 
aannemer recht op vergoeding van de daaruit 
voortvloeiende kosten. 
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst 
blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit 
het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is 
de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor 
de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen. 
4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid 
voor de door of namens hem voorgeschreven 
constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de 
invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt 
uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem 
gegeven orders en aanwijzingen. 
5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de 
opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel 
door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of 
gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor 
rekening van de opdrachtgever. 
6. Indien de opdrachtgever een onderaannemer of 
leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet 
tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen 
hiervan voor rekening van de opdrachtgever. 

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan 
het werk en de schade en vertraging die de 
aannemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever 
of in zijn opdracht door derden uitgevoerde 
werkzaamheden of verrichte leveringen. 
8. De gevolgen van de naleving van wettelijke 
voorschriften of beschikkingen van overheidswege 
die na de dag van de offerte in werking treden, 
komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij 
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de 
aannemer die gevolgen reeds op de dag van de 
offerte had kunnen voorzien. 
9. Indien is vereist dat er een dossier aan het bevoegd 
gezag wordt verstrekt, voordat het werk in gebruik 
mag worden genomen, is de opdrachtgever 
verantwoordelijk voor het maken, bijhouden en tijdig 
aanleveren van dit dossier met de juiste inhoud. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de aannemer 
15.1 Ontwerpaansprakelijkheid 
1. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de 
aannemer hiervoor slechts aansprakelijk voor zover 
deze tekortkomingen hem kunnen worden 
toegerekend. 
2. De rechtsvordering uit hoofde van een toereken- 
bare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij 
wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het 
verstrijken van de onderhoudstermijn. 
 
15.2 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het 
werk 
1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor 
verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang 
van het tijdstip van aanvang tot en met de dag 
waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd 
geldt. 
2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen 
krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer 
aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze 
schade het gevolg is van buitengewone 
omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen 
waarvan de aannemer in verband met de aard van 
het werk geen passende maatregelen heeft behoeven 
te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor 
zijn rekening te doen komen. 
3. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan 
andere werken en eigendommen van de 
opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering 
van het werk is toegebracht en te wijten is aan 
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde 
handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn 
onderaannemers of zijn leveranciers. 
4. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade, 
voor zover deze door de uitvoering van het werk is 
toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, 
onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de 
aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of 
zijn leveranciers. 

15.3 Aansprakelijkheid na oplevering 
1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is 
de aannemer niet meer aansprakelijk voor 
tekortkomingen aan het werk. 
2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering 
indien sprake is van een gebrek: 
a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is 
getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering 
door de opdrachtgever onderkend had kunnen 
worden, tenzij de aannemer aannemelijk maakt 
dat het gebrek met grote mate van 
waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven 
aan een omstandigheid, die aan de opdrachtgever 
kan worden toegerekend; 
b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de 
dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij 
oplevering door de opdrachtgever onderkend had 
kunnen worden en waarvan de opdrachtgever 
aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate 
van waarschijnlijkheid moet worden 
toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de 
aannemer kan worden toegerekend. 
3. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a 

bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt 
ingesteld na verloop van twee jaren na het 
verstrijken van de onderhoudstermijn. 
4. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub b 
bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt 
ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken 
van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het in lid 2 
sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek 
moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet 
ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop 
van tien jaren na het verstrijken van de 
onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een 
ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel 
of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan 
wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te 
geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens 
de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan 
worden verholpen of kan worden voorkomen door 
het treffen van zeer kostbare voorzieningen. 

5. Indien de opdrachtgever een consument is, gelden 
de leden 1 tot en met 4 niet en blijft de aannemer na 
oplevering aansprakelijk voor gebreken die bij de 
oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken 
niet aan de aannemer zijn toe te rekenen (artikel 
7:758 lid 4 BW). 
 
15.4 Overige bepalingen 
1. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in 
de artikelen 15.1 tot en met 15.3 verplicht de aan- 
nemer van het gebrek binnen redelijke termijn na 
ontdekking mededeling te doen en, tenzij nakoming 
blijvend onmogelijk is, de aannemer gelegenheid te 
geven binnen een redelijke termijn voor diens 
rekening toerekenbare tekortkomingen en/of 
gebreken, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te 
herstellen/op te heffen. 
2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of 
van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de 
aannemer aansprakelijk is niet in redelijke 
verhouding staan tot het belang van de 
opdrachtgever bij herstel, mag de aannemer in 
plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een 
redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever. 
3. De aansprakelijkheid van de aannemer op grond 
van artikel 15.1 is beperkt tot het voor het verrichten 
van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen 
bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de 
aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot 10% 
van de aanneemsom. 
4. De aansprakelijkheid van de aannemer op grond 
van artikelen 15.2 en 15.3 is in geval van toerekenbare 
indirecte schade beperkt tot een bedrag gelijk aan 
10% van de aanneemsom. Als een door de aannemer 
afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
dekking biedt voor een hoger bedrag, is deze 
aansprakelijkheid gemaximeerd tot het uit te keren 
bedrag. Onder indirecte schade wordt onder andere 
verstaan: bedrijfsschade, productieverlies, omzeten/of 
winstderving, waardevermindering van 
producten en kosten die met de uitvoering van het 
werk gemoeid zouden zijn als de werkzaamheden van 
aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd. 
5. De uit de artikelen 15.1 tot en met 15.4 
voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid 
vinden geen toepassing indien de schade het gevolg 
is van opzet of grove schuld van de aannemer. 
6. Indien de opdrachtgever een consument is, gelden 
de in de artikelen 15.1 tot en met 15.4 opgenomen 
beperkingen van de aansprakelijkheid niet voor 
schade door dood of lichamelijk letsel en evenmin 
voor zover die beperkingen in strijd zijn met 
dwingend recht. 

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht 
1. Alle geschillen, welke ook – waaronder begrepen 
die, welke slechts door één der partijen als zodanig 
worden beschouwd – die naar aanleiding van deze 
aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten 
die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de 
opdrachtgever en de aannemer mochten ontstaan, 
worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad 
van Arbitrage in bouwgeschillen overeenkomstig de 
regelen beschreven in het arbitragereglement van de 
Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, zoals dit drie 



 

maanden voor het tot stand komen van de overeen- 
komst luidt, behoudens voor zover op grond van de 
volgende leden een andere wijze van geschillen- 
beslechting geldt. 
2. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht de 
tussenkomst van de gewone rechter in te roepen. 
3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan de 
aannemer er ook voor kiezen om een geschil dat tot 
de competentie van de kantonrechter behoort aan de 
bevoegde kantonrechter voor te leggen. 
4. Op de overeenkomst van aanneming van werk of 
op de overeenkomst tussen opdrachtgever en 
aannemer die daarvan een uitvloeisel zijn, is 
Nederlands recht van toepassing. 
5. Indien de opdrachtgever een consument is, 
gelden de leden 1 en 2 slechts voor zover de 
consument, nadat de aannemer zich schriftelijk op 
dit artikel heeft beroepen, niet binnen één maand 
voor beslechting van het geschil door de volgens 
de wet bevoegde rechter heeft gekozen (artikel 
6:236 aanhef en onder n BW). 


